

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI
OPERATÍV PROGRAMOKÉRT FELELŐS
HELYETTES ÁLLAMTITKÁR
ENERGETIKAI PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSI
FŐOSZTÁLYA

Gyulai Szakképzési Gyula	
2016 NOV 04	
Érkezett:	
Int. sz.:	Ü.i.:

Gyulai Szakképzési Centrum

Kovács Zsuzsanna
főigazgató

Gyula

Szent István u. 38.
5700

TÁRGY: Aláírt Támogatási szerződés
megküldése

Iktatószám: EPVF/19556-3/2016-NFM

EUPR Iktatószám: IKT-2016-106-I1-
00016927

ÜGYINTÉZŐ: Simon Dóra

Telefon: +36-1-896-5572

E-mail: dora.simon@nfm.gov.hu

Tisztelt Főigazgató Asszony!

Értesítjük, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott **KEHOP-5.2.10-16-2016-00008** azonosító számú támogatási kérelméhez kapcsolódó Támogatási Szerződés elkészült.

Az aláírt Támogatási Szerződést e levél mellékleteként, 1 példányban megküldjük.

Kelt: Budapest, 2016. 10. 17.

Tisztelettel:





Gyulai Szakképzési Centrum Gyula	
Éveszt: 2016-11-04	
Típus:	Öi:

Iktatószám: IKT-2016-106-I1-00015938

Kedvezményezett neve: Gyulai Szakképzési Centrum

Projekt címe: Gyulai SZC Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma épületenergetikai fejlesztése

Projekt azonosítószám: KEHOP-5.2.10-16-2016-00008

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a **Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága** (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**),

Postacím: **1437 Budapest, Pf. 328.**

Székhely: **1134 Budapest, Váci út 45.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Nemcsok Dénes Sándor**, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): törzkönyvi azonosító száma (PIR) **764410-**

Adószám: **15764412-2-41**

másrészt **Gyulai Szakképzési Centrum**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **5700 Gyula, Szent István u. 38**

Székhely: **5700 Gyula, Szent István u. 38**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **831972**

Adószám/adóazonosító jel: **15831976-2-04**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10026005-00335292-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: **Kovács Zsuzsanna, főigazgató**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) keretén belül Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **KEHOP-5.2.10-16-2016-00008** azonosító számon regisztrált, **2016.08.02.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a

Támogató **2016.09.30.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Gyulai SZC Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma épületenergetikai fejlesztése**” című és **KEHOP-5.2.10-16-2016-00008** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín(ek)en megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Megvalósítási helyszín címe	Helyrajzi szám	Elsődleges megvalósítási helyszín
5700 Gyula, Szent István utca 69	3624/5	Fő megvalósítási helyszín

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

Handwritten marks: a blue scribble and a blue signature.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2016.10.03.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2017.09.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2017.10.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **134 305 846 Ft**, azaz **százharmincnégymillió-háromszázötezer-nyolcszáznegyvenhat** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **134 305 846 Ft**, azaz **százharmincnégymillió-háromszázötezer-nyolcszáznegyvenhat** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

67 km

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **134 305 846 Ft**, azaz **százharmincnégymillió-háromszázötzezer-nyolcszáznegyvenhat** forint.
Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **134 305 846 Ft**, azaz **százharmincnégymillió-háromszázötzezer-nyolcszáznegyvenhat** forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **134 305 846 Ft**, azaz **százharmincnégymillió-háromszázötzezer-nyolcszáznegyvenhat** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett Gyulai Szakképzési Centrum  Kelt Gyula, 2016 év ... 6 ... hónap ... 24 ... napján.	 Támogató  Kelt ... Bp., 2016 év ... 10 ... hónap ... 26 ... napján.
---	--

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv

Handwritten mark

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00008

Projekt címe: Gyulai SZC Harruckern János Szakképző Iskola és Kollégiuma épületenergetikai fejlesztése

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámoltó költség (Ft)	Támogatási összeg
Gyulai Szakképzési Centrum	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	97 072 635	26 209 611	123 282 246	1	123 282 246	123 282 246
Gyulai Szakképzési Centrum	Projektelőkészítési költségek	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként	4 200 000	1 134 000	5 334 000	1	5 334 000	5 334 000
Gyulai Szakképzési Centrum	Projektelőkészítési költségek	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési költsége igénybe vett szolgáltatásként	500 000	135 000	635 000	1	635 000	635 000
Gyulai Szakképzési Centrum	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége igénybe vett szolgáltatásként	2 100 000	567 000	2 667 000	1	2 667 000	2 667 000
Gyulai Szakképzési Centrum	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság	Kötelezően előírt nyilvánosság	230 000	62 100	292 100	1	292 100	292 100

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó AFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolt költség (Ft)	Támogatósi összeg
Centrum	z kapcsolódó szolgáltatások költségei	biztosításának költsége	biztosításának költsége						
Gyulai Szakképzési Centrum	Szakmai tevékenységekre z kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	150 000	40 500	190 500	1	190 500	190 500
Gyulai Szakképzési Centrum	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	1 500 000	405 000	1 905 000	1	1 905 000	1 905 000
Összesen:				105 752 635	28 553 211	134 305 846		134 305 846	134 305 846



67 M

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00008

Projekt címe: Gyulai SZC Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma épületenergetikai fejlesztése

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	134 305 846
Projekt elszámolható költsége	134 305 846
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	134 305 846

ty ms

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00008

Projekt címe: Gyulai SZC Harruckern János Szakképző Iskola és Kollégiuma épületenergetikai fejlesztése

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2016.11.03.	Előkészítési tevékenységek megvalósulása	Előkészítési tevékenységek és közbeszerzés eljárás lezárása, előkészítési tevékenységek elszámolása.	5 969 000
2	2017.09.01.	Kivitelezés megvalósulása	Kivitelezés 100%-os teljesítése. Teljesítési igazolás, számlarészletező. Műszaki ellenőr beszámolója.	125 949 246
3	2017.09.30.	Projekt zárása	Projekt pénzügyi zárása. Nyilvánosság, projektmenedzsment tevékenységek, záró energetikai tanúsítványok költségének elszámolása.	2 387 600

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00008

Projekt címe: Gyulai SZC Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma épületenergetikai fejlesztése

A projekt műszaki-szakmai tartalmát és eredményeit jelentő projektdokumentáció az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

- 1) A fejlesztéssel érintett minden épületre vonatkozóan:
 - a) A 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet szerinti hitelesített tanúsítvány a jelenlegi állapotról (kötelezően 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítással készített!);
 - b) A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás a tervezett állapotról;
 - c) Napelemes fejlesztést tartalmazó projekt esetén a b) alatti számítás mellett a kizárólag az energiahatékonyság javításra vonatkozó fejlesztést figyelembevevő (tehát a beállítandó napelemekkel nem számoló) 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás benyújtása is szükséges.
- 2) A kivitelezésre vonatkozó (köz)beszerzési eljárás dokumentumai és a megkötött (feltételes) Vállalkozói Szerződés.
- 3) A projektre vonatkozóan az energetikai Szakértő Tanúsító és a támogatást igénylő közös nyilatkozata
- 4) A támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, jogosultsági feltételeket alátámasztó dokumentumok
- 5) Nyilatkozat a támogatási összegről és utólagos korrigálásáról.
- 6) Nyilatkozat a projekttevékenységek finanszírozási módjáról.

FIGYELEM! Az itt felsorolt dokumentumok a Támogatási szerződés szerves mellékleteit képezik abban az esetben is, ha azok nem minden esetben kerülnek csatolásra a Támogatási szerződés mellé!



MAGYARORSZAG
KORMÁNYA

Európai Unió

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00008

Projekt címe: Gyulai SZC Harruckern János Szakképző Iskola és Kollégiuma épületenergetikai fejlesztése

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2017.09.30.	374 600	374 600	374 600
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2018.09.30.	0	374 600	374 600
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2019.09.30.	0	374 600	374 600
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2020.09.30.	0	374 600	374 600
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2021.09.30.	0	374 600	374 600
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2022.09.30.	0	374 600	374 600
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2017.09.30.	99	99	99
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.09.30.	0	99	99
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.09.30.	0	99	99



Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszsváltozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.09.30.	0	99	99
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.09.30.	0	99	99
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.09.30.	0	99	99
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2017.09.30.	72,08	72,08	72,08
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2018.09.30.	0	72,08	72,08
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2019.09.30.	0	72,08	72,08
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2020.09.30.	0	72,08	72,08
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2021.09.30.	0	72,08	72,08
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2022.09.30.	0	72,08	72,08
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2017.09.30.	1 350	1 350	1 350
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2018.09.30.	0	1 350	1 350
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2019.09.30.	0	1 350	1 350
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2020.09.30.	0	1 350	1 350

Handwritten signature

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2021.09.30.	0	1 350	1 350
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2022.09.30.	0	1 350	1 350
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2017.09.30.	0,025	0,025	0,025
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2018.09.30.	0	0,025	0,025
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2019.09.30.	0	0,025	0,025
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2020.09.30.	0	0,025	0,025
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2021.09.30.	0	0,025	0,025
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2022.09.30.	0	0,025	0,025

[Handwritten signature]

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00008

Projekt címe: Gyulai SZC Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma épületenergetikai fejlesztése

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Szerződés-kötés tervezett/tényleges dátuma
Gyulai Szakképzési Centrum	Építés	97 072 635	97 072 635	Nemzeti ért.határ - Hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt.2015)	2016.07.27. / 2016.07.27.

Handwritten signature and initials